
СОГЛАСОВАНО 

Наименование стройки -
Объект 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
на замену оконных блоков в здании МБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" 

Основание 
Чертежи № 

Составлена в ценах Января 2000 г. 

Сметная стоимость - 154,434 тыс.руб 
Нормативная трудоемкость - 103,86 чел-ч 
Сметная заработная плата - 0,897 тыс.руб 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и 
затрат 

Количе 
ство 

Стоимость на единицу, руб Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 
чел.-ч. не занят, обсл. 

машин 

Всего Экс пл. Материал Всего Основной Экспл. Материал обслуживающ. 
ед. изм. машин ы зарплаты машин ы машины 

Основной 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

На един. Всего 

№1 <Нет раздела> 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 ФЕРр56-1-01 Демонтаж оконных 

коробок в каменных 
стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах 

0,05 1208,52 156,8 0 60,43 52,59 

І 

7,84 0 128,73 6,4365 

(0) 100 
коробок 

1051,72 22,7 1,14 2,15 0,1075 

УТВЕРЖДАЮ 



1.1 509-9900 Строительный мусор 0,533 
т 

0 0 

2 ФЕРр56-2-02 

(0) 

Снятие оконных 
переплетов остекленных 

0,4306 398,87 29,07 0 171,75 159,24 12,52 0 46,11 19,85497 
ФЕРр56-2-02 

(0) 100 м2 
оконны 

X 
перепле 

тов 

369,8 10,79 4,65 0,93 0,40046 

2.1 509-9900 Строительный мусор 1,47265 
2 

т 

0 0 

3 ФЕРр56-3-01 

(0) 

Снятие подоконных 
досок бетонных и 
мозаичных 

0,0105 2263,64 147,03 0 23,77 22,22 1,54 0 275,6 2,8938 
ФЕРр56-3-01 

(0) 100 м2 2116,61 15,89 0,17 1,58 0,01659 
3.1 509-9900 Строительный мусор 0,1407 

т 
0 0 

4 ФЕР10-01-034-
08 

(0) 

Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных 
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью 
проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том 
числе при наличии » 
створок глухого 
остекления 

0,1781 219475,75 
58 

620,685 217056,02 39088,63 320,41 110,54 38657,68 205,8408 36,66025 
ФЕР10-01-034-

08 

(0) ЗП=1303,66* 1,2* 1,15; 
ЭММ=413,79* 1,2*1,25; 
ЗПм=7,66* 1,2* 1,25; 
ТЗТ=149,16*1,2*1,15; 
ТЗТм=0,66* 1,2* 1,25 

100 м2 
проемо 

в 

1799,0508 11,49 2,05 0,99 0,17632 

4.1 Блок оконный -17,81 2085,07 -37135,1 



пластиковый 
трехстворчатый, с 
поворотно-откидной 
створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), 
площадью более 3,5 м2 

м2 

4.2 Блок оконный ПВХ- 2шт 
(Цена:4819,72/1,18/5,95= 
686,47р.) 

14,74 
м2 

686,47 10118,57 

4.3 Блок оконный ПВХ- 1шт 
(Цена:5996,22/1,18/5,95= 
854,04р.) 

3,07 
м2 

854,04 2621,9 

5 ФЕР10-01-034-
03 

(0) 

Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных 
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью 
проема до 2 м2 
одностворчатых 

ЗП=1888,54* 1,2* 1,15; 
ЭММ=508,25* 1,2*1,25; 
ЗПм=20,42 * 1,2 * 1,25; 
ТЗТ=216,08* 1,2 * 1,15; 
ТЗТм= 1,76* 1,2* 1,25 

0,0372 309124,08 
02 

762,375 305755,52 11499,42 96,95 28,36 11374,11 298,1904 11,09268 
ФЕР10-01-034-

03 

(0) 

Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных 
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью 
проема до 2 м2 
одностворчатых 

ЗП=1888,54* 1,2* 1,15; 
ЭММ=508,25* 1,2*1,25; 
ЗПм=20,42 * 1,2 * 1,25; 
ТЗТ=216,08* 1,2 * 1,15; 
ТЗТм= 1,76* 1,2* 1,25 

100 м2 
проемо 

в 

2606,1852 30,63 1,14 2,64 0,09821 

5.1 Блок оконный 
пластиковый 
одностворчатый, с 
поворотно-откидной 
створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), 
площадью 2 м2 и более 

-3,72 
м2 

2921,77 -10868,98 

5.2 Блок оконный ПВХ-2шт 
(Цена: 
5855,64/1,18/5,95=834,02 
Р-) 

3,72 
м2 

834,02 3102,55 

6 ФЕР10-01-035-
03 

(0) 

Установка подоконных 
досок из ПВХ в 
каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м 

0,0434 6487,61 28,34 6276,9 281,56 7,91 1,23 272,42 21,38 0,92789 
ФЕР10-01-035-

03 

(0) L 100 п. м 182,37 0,81 0,04 0,07 0,00304 



6.1 101-9138 Доски подоконные ПВХ 
шир. 600мм (Цена: 
360/1,18/5,95=51,27р.) 

2,24 
м 

51,27 114,84 

6.2 Доски подоконные ПВХ 
шир. 500мм (Цена: 
300/1,18/5,95=42,73р.) 

2,1 
м 

42,73 89,73 

7 ФЕР15-01-050-
04 

Облицовка оконных и 
дверных откосов 
декоративным бумажно-
слоистым пластиком или 
листами из 
синтетических 
материалов на клее 

0,09534 12085,587 
2 

69,495 9907,19 1152,24 201,06 6,63 944,55 229,7286 21,90232 

(0) ЗП= 1528,19* 1,2* 1,15; 
ЭММ=46,33*1,2*1,25; . 
ЗПм=0,93*1,2*1,25; 
ТЗТ= 166,47* 1,2* 1,15; 
ТЗТм=0,08* 1,2* 1,25 

100 м2 
облицо 

вки 

2108,9022 1,395 0,13 0,12 0,01144 

8 ФЕРр58-20-01 Смена обделок из 
листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, 
карнизов) шириной до 
0,4 м 

0,079 2516,07 5,99 2156,85 198,77 27,91 0,47 170,39 41,41 3,27139 

(0) 100 м 353,23 0,93 0,07 0,08 0,00632 

8.1 509-9900 Строительный мусор 0,01769 
6 
т 

0 0 

9 ФЕРЗІ 1-01-01-
01-041 

Погрузка при 
автомобильных 
перевозках: мусора 
строительного с 
погрузкой вручную 

2,16 42,98 42,98 0 92,84 0 92,84 0 0 0 

(0) 1 т 
груза 

0 0 0 0 0 



10 ФЕРЗІ 0-03-21-
01-010 

(0) 

Перевозка грузов 1 
класса автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера 
на расстояние: до 10 км. 

2,16 11,42 11,42 0 24,67 0 24,67 0 0 0 10 ФЕРЗІ 0-03-21-
01-010 

(0) 

Перевозка грузов 1 
класса автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера 
на расстояние: до 10 км. 

1 т 
груза 

0 0 

0 24,67 0 

0 

0 

0 0 

и т с )ГО: 52594,08 888,29 286,64 51419,15 
9,39 

103,0398 
0,81988 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Зарплата 
Машины и механизмы 
Материалы 
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
Итого по перевозке 
Итого по погрузке/разгрузке 
Итого 
Деревянные конструкции, ремонт (4, 5, 6) 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Крыши, кровли при ремонте, ремонт (8) 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Отделочные работы, ремонт (7) 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 

Проемы при ремонте, ремонт (1, 2, 3) 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Погрузка-разгрузка, ремонт (9) 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Перевозка, ремонт (10) 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 

286,64 1 287 
51419,15 1 51419 

-31956 
0 
0 

20638 

(425,27+3,23)* 1,06 1,06 454 
(425,27+3,23)*0,54 0,54 231 

(27,91+0,07)*0,83 0,83 23 
(27,91 +0,07)*0,65 0,65 18 

(201,06+0,13 )*0,95 0,95 191 
(201,06+0,13)*0,47 0,47 95 

(234,05+5,96)*0,82 0,82 197 
(234,05+5,96)*0,62 0,62 149 

(0+0) 1 о 
(0+0)*0,6 0,6 0 

(0+0) 1 о 
(0+0)*0,6 0,6 0 



Итого Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль 
Итого 
Индекс С M P 
Итого 
Временные здания и сооружения 
Итого 
Зимнее удорожание 
Итого 

Непредвиденные затраты 
Итого 
НДС 
Итого 

СОСТАВИЛ 
ПРОВЕРИЛ 

865 
493 

21996*(5,95-1) 

130876*0 

130876*0 

130876*0 

130876*0,18 

5,95 

0 

0 

0 

18% 

865 
493 

21996 
108880 
130876 

О 
130876 

0 
130876 

0 
130876 
23558 

154434 



~ Д о л ж н о с т ь 

M m i S J L ^ . 
/ ^ а с т и т е п м ^ і ! ^ 
Качальня* отдела проектно 

'"Начальник отдела 
тех:-: ичвского надзор» 


