


8 57-2-4 ФЕРр- Разборка покрытий полов цементных 
2001 пр. МРР 

№ 2 0 7 0,02 2791,56 1843,02 - 56 19 37 - 111,20 2 
100 м2 покрытия 948,54 213,99 - 4 21,00 -

HP от ОЗП+ЗПМ - 80% 930,02 19 
СП от ОЗП+ЗПМ- 68% 790,52 16 
Сметная стоимость 91 

9 11-01-015-03 Устройство покрытий цементных толщиной 
ФЕР-2001 пр. 20 мм 

МРР № 253 
к=1,15 к=1,25 

0,09 1762,59 254,09 1233,39 159 25 23 111 34,65 3 

100 м2 покрытия 275,11 34,65 - 3 3,30 
HP от ОЗП+ЗПМ-110,7% (=123x0,9) 342,91 31 
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (= 75x0,85) 197,47^ 18 
Сметная стоимость 208 

10 11-01-015-04 Устройство покрытий на каждые 5 мм 
ФЕР-2001 пр. изменения толщины покрытия добавлять к 

МРР № 253 расценке 11-01-015-03 
к=1,15 к=1,25 

0,09 324,43 7,93 306,00 29 1 1 27 1,32 -

100 м2 покрытия 10,50 2,75 - - 0,24 -

HP от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9) 14,67 1 
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85) 8,45 1 
Сметная стоимость 31 

11 15-04-024-03 Простая окраска масляными составами 
ФЕР-2001 пр. полов 

МРР № 339 
к=1,15 к=1,25 

0,09 803,61 4,75 557,83 72 22 - 50 27,58 2 
100 м2 окрашиваемой поверхности 241,03 0,15 - - 0,01 -

HP от ОЗП+ЗПМ - 94.5% (=105x0,9) 227,91 21 
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) 112,75 10 
Сметная стоимость 103 

12 66-8-1 ФЕРр- Демонтаж чугунных люков 
2001 пр. МРР 

№ 2 0 7 I 17,86 - - 18 18 - - 2,27 2 
люк 17,86 - - - - -

HP от ОЗП+ЗПМ - 74% 13,22 13 
СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 8,93 9 
Сметная стоимость 40 

13 68-36-1 ФЕРр- Разборка бетонного покрытия толщиной 10 
2001 пр. МРР см вокруг колодцев с применением 

№ 776 отбойных молотков 
0,5 21,79 19,52 - 11 1 10 - 0,30 -

1 м2 разобранной поверхности 2,27 0,80 0,08 -

HP от ОЗП+ЗПМ-104% 3,19 2 
СП от ОЗП+ЗПМ - 60% 1,84 1 
Сметная стоимость 14 

14 66-3-1 ФЕРр- Разборка кирпичной кладки камер. 
2001 пр. МРР каналов, колодцев вручную: без очистки 

№ 207 кирпича 0,5 50,23 - 25 25 6,44 3 
мЗ 50,23 - - - -

HP от ОЗП+ЗПМ- 74% 37,17 19 
СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 25,11 13 
Сметная стоимость 57 

15 52-11-2 ФЕРр- Водоотлив из колодца ручными насосами 
2001 пр. МРР 

№ 207 
0,03 120,66 13,06 - 4 3 - - 14,01 -

100 мЗ воды 107,60 - - -

HP от ОЗП+ЗПМ - 93% 100,07 
СП от ОЗП+ЗПМ - 75% 80,70 2 
Сметная стоимость 9 

16 66-10-6 ФЕРр Очистка камер от: мокрого ила и грязи без 
2001 пр. МРР труб и арматуры 

№ 2 0 7 
1,5 44,39 2,21 - 67 63 3 5,45 8 
мЗ 42,18 - - - - -

HP от ОЗП+ЗПМ - 74% 31,21 47 
СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 21,09 32 
Сметная стоимость 146 

17 08-02-001-09 Кладка горловины кирпичной 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 
к=1,15 к=1,25 

0,5 929,85 38,88 823,32 465 34 19 412 8,14 4 
мЗ 67,65 6,08 3 0,45 

2 



HP от ОЗП+ЗПМ-109,8% (=122x0,9) 80,95 40 
СП от ОЗП+ЗПМ - 68% (=80x0,85) 50,14 25 
Сметная стоимость 530 

18 23-04-011-01 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 
к=1,15 к=1,25 

Установка люка 

1 21,18 7,63 0,53 21 13 8 1,51 2 

18 23-04-011-01 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 
к=1,15 к=1,25 

Установка люка 

1 шт. 13,02 -

21 13 
- -

HP от ОЗП+ЗПМ -117% (=130x0,9) 15,23 15 
СП от ОЗП+ЗПМ- 75,65% (=89x0,85) 9,85 10 
Сметная стоимость 46 

19 111-2536 Люки чугунные 1 815,29 - 815,29 815 

2 

- 815 -19 111-2536 Люки чугунные 
шт. - - -

815 

2 

- -

20 11-01-015-01 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 
к=1,15 к=1,25 

Устройство отмостки бетонной толщиной 
30мм 

0,005 2683,75 271,15 2043,44 13 2 1 10 46,49 

20 11-01-015-01 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 
к=1,15 к=1,25 

Устройство отмостки бетонной толщиной 
30мм 

100 м2 369,16 37,31 -

13 2 
- 3,55 

HP от ОЗП+ЗПМ -110,7% (=123x0,9) 449,97 2 
СП от ОЗП+ЗПМ-63,75% (=75x0,85) 259,13 1 
Сметная стоимость 16 

21 11-01-015-02 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 
к=6 к=1,15 

к=1,25 

Устройство покрытий бетонных добавлять 
на каждые 5 мм изменения толщины 30мм 

0,005 2147,66 47,55 2034,90 11 11 8,21 

21 11-01-015-02 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 
к=6 к=1,15 

к=1,25 

Устройство покрытий бетонных добавлять 
на каждые 5 мм изменения толщины 30мм 

100м 2 65,21 16,50 -

11 
1,43 -

HP от ОЗП+ЗПМ-110,7% (=123x0,9) 90,45 0 
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85) 52,09 0 
Сметная стоимость 11 

22 65-19-1 ФЕРр 
2001 пр. МРР 

№ 2 0 7 

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 

0,2 935,72 70,02 187 173 14 110,00 22 

22 65-19-1 ФЕРр 
2001 пр. МРР 

№ 2 0 7 

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 

100 шт. 865,70 25,98 -

187 173 
5 2,24 -

HP от ОЗП+ЗПМ- 74% 659,84 132 • 

СП от ОЗП+ЗПМ - 50% 445,84 89 
Сметная стоимость 408 

23 18-03-001-02 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 

Установка радиаторов алюминиевых 

0,296 2201,17 299,59 1204,58 652 206 89 357 77,70 23 

23 18-03-001-02 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 

100 кВт радиаторов и конвекторов 697,00 19,33 -

652 206 
6 1,65 -

HP от ОЗП+ЗПМ-115,2% (=128x0,9) 825,20 244 
СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85) 505,36 150 
Сметная стоимость 1046 

24 100-111 радиаторы алюминиевые 8-ми секционные 
20 537,21 537,21 10744 - 10744 

24 100-111 радиаторы алюминиевые 8-ми секционные 

шт. - -

10744 -

- - -

Итого прямые затраты по смете: руб. 16037 1249 279 14509 148 Итого прямые затраты по смете: 

руб-

16037 1249 
30 3 

Стоимость общестроительных работ - руб. 13351 
Материалы - руб. 1039 
в т.ч. транспортные расходы - руб. 67 
Всего оплата труда - руб. 613 
Стоимость материалов и конструкций - руб. 11560 

Накладные расходы - руб. 512 
Сметная прибыль - руб. 338 

Всего, стоимость общестроительных работ - руб. 14201 
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 77 
Сметная заработная плата - руб. 613 

Стоимость сантехнических работ - руб. 2686 
Материалы - руб. 1911 
в т.ч. транспортные расходы - руб. 16 
Всего оплата труда - руб. 667 
Сдача и испытание - руб. 9 

Накладные расходы - руб. 666 
Сметная прибыль - руб. 409 

Всего, стоимость сантехнических работ - руб. 3761 
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 741 
Сметная заработная плата - руб. 667 
Итого по смете: руб. 17963 
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 150 
Сметная заработная плата - руб. 1279 

910 



Пересчет итогов в цены на г. | 
Оплата труда осн. рабочих 1249 х 5,19 6482 
Затраты на экспл. машин 278 х 5,19 1443 
(в т.ч. опл. труда механизаторов) 30 х 5,19 156 
Стоимость материальных ресурсов 14510 х 5,19 75307 
Итого прямых затрат 83232 
Накладные ласходы в текущих иенах 1178 х 5.19 х 1.0 6114 
Сметная ппибыль в текущих пенах 747 х 5.19 х 1.0 3877 
ИТОГО в иенах на 93223 
Налог на добавленную стоимость (НДС) 18 % 16780 

Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) 110003 
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