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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общие положения
Настоящая рабочая документация «Сеть передачи данных в управлении архитектуры 

и градостроительства Администрации города Иванова, находящемся по адресу: г. 
Иваново, пл. Революции, д. 6, 6 этаж» на основании Технического задания содержит 
проектные решения по строительству сети передачи данных в управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации города Иванова, находящемся по адресу: г. 
Иваново, пл. Революции, д. 6, 6 эт аж .

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих 
на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 
мероприятий.

В соответствии со статьями 139, 758-762 «Гражданского кодекса» настоящий 
комплект рабочей документации не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и передан третьим лицам.

2. Исходные данные для проектирования

1. Рабочий проект выполнен на основании:
задания на подготовку рабочей документации;

- материалов изысканий и согласований, проведенных представителями Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова. Рабочий проект 
разработан в полном соответствии с исходными требованиями и заданием на 
проектирование выданными Заказчиком, действующими указаниями, приказами и другими 
нормативными документами и удовлетворяет требованиям инструкций и 
государственных стандартов, в том числе и взрыво- и пожарной безопасности.

3. Состав и объем проектной документации соответствует требованиям СНиП 
11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 
проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», 
ведомственным и территориальным нормативным документам.

Проектная документация выполнена в соответствии с ОСТН 600-93 отраслевыми 
строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, 
радиовещания, телевидения, М.,1994г., в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-95 
«Основные требования к проектной и рабочей документации» на проводные средства 
связи, в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей 
документации проводных средств связи», Условные графические обозначения на схемах и 
планах выполнены в соответствии с ГОСТ 21.406-88 «Проводные средства связи. 
Обозначения условные графические на схемах и планах», а также «Информационные 
технологии -  Универсальные кабельные системы». European Standard EN50173,
«Стандарт Кабельных Систем для Коммерческих Зданий». ANSI/EIA/TIA-568A;

Используемое оборудование и материалы в рабочем проекте сертифицированы.
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3. Технологическая часть

3.1 Характеристика проектируемых сооружений
Проектными решениями предусматривается монтаж сети передачи данных в 

управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова,

находящемся по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 6 эт аж .
Основные объемы проектируемого объекта:

Количество рабочих мест: 44.
Количество этажей: 1
Количество серверных: 1
Материал стен: бетон, кирпич.
Требования к категории сети: 5е, 10ОМБит/Сек
Назначение помещений. офр&Ь'Знционные сооружения
Проектом предусмотрена установка стойки телекоммуникационной универсальной 

42U двухрамной в помещении серверной. В стойке размещается активное оборудование и 
патч-панели для подключения абонентских кабелей.

Емкость патч-панелей -  24 порта, RJ-45, кат. 5е

3.2 Линейные сооружения
Кабельная системы проектируемой структурированной кабельной сети состоит из:
- горизонтальной подсистемы, которая обеспечивает физическое соединение между 

активным оборудованием (коммутатором) и рабочим местом.
- административной системы, состоящей из пассивного коммутационного 

оборудования и соединительных шнуров (далее патч-кордов)
В качестве топологии локальной вычислительной сети выбрана “звезда".
Проектируемая структурированная кабельная сеть соответствует категории 5е 

стандарта ANSI/EIA/TIA-568B. Каждое рабочее место оснащено однотипными розетками 
RJ-45.

В проектируемой структурированной кабельной сети используется кабели типа 
неэкранированная витая пара UTP, категория 5е, 4 пары, одножильный. Тип
коммутационной панели и патч-кордов указан в спецификации.

От распределительной стойки до рабочих мест кабели прокладываются по 
проектируемым ПВХ электротехническим лоткам и за существующим фальш-потолком на 
стяжках. Количество кабелей и лотков указано в спецификации.

4. Электроснабжение, заземление оборудования 
Все оборудование в телекоммуникационной стойке заземляется на шину заземления 

шкафа. Телекоммуникационная стойка заземляется проводом ПВЗ 6 на ГЗЩ здания 
посредством болтового соединения.

Система электроснабжения выполнена по отдельному проекту и данной 
документацией не рассматривается.

5. Архитектурно-строительная часть 
Вопросы по строительству помещений и зданий в данном проекте не 

рассматриваются. Для размещения оборудования используются существующие помещения 
и площади. Данным проектом изменения в генеральный план здания не предусмотрены.

Изм. К о л. уч. Лист 1 М-док. Подп. Дата
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При выполнении монтажных и пусконаладочных работ необходимо выполнять 
природоохранные мероприятия, исключающие загрязнение окружающей среды твердыми, 
жидкими и газообразными отходами в соответствии с требованиями ст. 45 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7 ФЗ.

6.2 Охрана атмоссЬеоного воздуха от загрязнения 
В период строительства и эксплуатации структурированная кабельная сетьне 

производит залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также шумовых и 
вибрационных воздействий на атмосферу. Поэтому настоящим разделом не 
разрабатываются комплексы мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу и 
снижению шума и вибрации. Существующее загрязнение атмосферного воздуха (фоновая 
концентрация) в районе строительства на период строительства и эксплуатации 
кабельных сетей не меняется. При производстве работ по рабочему проекту необходимо 
соблюдать требования ст. 16 ФЗ РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. 
№96 ФЗ.

6.3 Охрана окружающей среды при складировании (утилизаиия отходов промышленного
производства кабеля)

Образовавшиеся в ходе выполнения работ отходы производства и потребления на 
основании ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ подлежат 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, 
условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды.
Необходимо соблюдать требования ФЗ РФ от 24.06.1998 г. №89 ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

7. Охрана труда и техника безопасности 
При выполнении монтажных работ необходимо соблюдать правила техники 

безопасности, руководствуясь:
- ПОТ РО-45-009-2003 (Москва, 2003г) «Правилами по охране труда при работах на 
линейных сооружениях кабельных линий передачи»;
- ПОТ PO-45-OQ55-96 «Правилам по охране труда при работах на кабельных линиях связи и 
проводного вещания (радиофикации)»;
- ППБ-05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 
работ»:
- ОСТН-600-93: «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений 
и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

На основе настоящих Правил должны быть разработаны и утверждены 
руководителем организации инструкции по охране труда для работников, 
технологические и эксплуатационные документы на соответствующие процессы 
(работы);
- при разработке инструкций по охране труда для работников следует 
руководствоваться Методическими указаниями по разработке правил и инструкций по 
охране труда (указание Минсвязи России от 23.09.93 N 116-у);
- работа по охране труда в организациях связи организуется в соответствии с 
Положением об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Минсвязи России от 24.01.94 N 18;

Для обеспечения соблюдения противопожарных требований, действующих норм и 
своевременного выполнения мероприятий непосредственно на производственных 
участках, складских территориях и помещениях назначается ответственный за 
обеспечение пожарной безопасности на участках производства.
Лицам ответственным за обеспечение пожарной безопасности на участках и 
производствах, необходимо устанавливать противопожарный режим, в том числе:
- Определить и оборудовать место для курения;
-Обеспечить территории участка исправными первичными средствами пожаротушения;

6. Охрана окружающей среды

009.СКС-2013-Т1 Лист
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Для обеспечения безопасности работ при строительстве проектируемых 
сооружений необходимо руководствоваться действующими сборниками:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие 
требования;

- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж 
сооружения и устройств связи радиовещания и телевидения Москва,1994г.;

- «Инструкция по санитарному содержанию предприятий связи (Приказ Минсвязи 
№160 от 20.06.94г.);

- «Положение об организации работы по охране труда в отрасли «Связь» (Приказ 
Минсвязи РФ от 26 октября 200г. №187);

- BCH-600-IV-87 «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования 
связи и ЭПУ»;

- «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» - ППБ -01-93.
На основании принятых в настоящем проекте решений, с учетом местных условий, 

строительная организация разрабатывает порядок безопасного ведения строительно­
монтажных работ, охраны труда и противопожарные правила.

8. Ооганизаиия строительства

Продолжительность монтажа структурированной кабельной сети на объекте, 
составляет 1 месяц, в том числе подготовительный период 5 дней, определена исходя из 
стоимости строительно - монтажных работ, трудозатрат по видам работ, взятых из 
локальных смет с учетом возможности параллельного или частичного совмещения 
производства работ, а также с учетом опыта строительства аналогичных объектов.

Начало строительства - 2013 год. Месяц начала работ по строительству 
сооружений в календарном плане показан условно и может быть изменен на усмотрение 
заказчика, исходя из его финансовых возможностей и сроков поставки оборудования и 
материалов.
Общий срок строительства подразделяется на два периода:
1. Подготовительный период, предусматривающий выполнение следующих работ:
- Организация складских помещений для размещения материала;
- Организация площадей для размещения транспорта;
- Оформление ордеров;
- Оформление наряд - допуска для производства работ.
2. Период основных строительно -  монтажных работ. В этот период выполняются 
работы по монтажу структурированной кабельной сети.

009.СКС-2013-Т1 Лист
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Проектируемая тел еком м уникационная  с то и ка

Шка<Р телекоммуникационный! существующий

Принцип моркировки р о зе т о к
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Стойка 19 ", 42U, 600mm  х  2020mm

42U

38U
37 U 
36U
35U
34U
33U
32U
31U
30U
29U
28U
27U
26U
25U
24U
23U
22U
21U
20U
19U

12U

4U

1U

То
U - L '- L U - U  Ш Ш Ж О Ш  L U A J .V A A J

1 ............и

SESS^B  ВЖЕЕЕВЗ ЕЕЕЕЕЕОЗ

Ш Э Ш 1 Ш Э Ш  Ш$Е1Ш

li.iJj.LLiJ LiJJJJJJJ ШЙйШай

я ш в я ш я а ш н й ш и  а в

шШ;Ша Ш5Ш2Ш ШгШгШ

1 G Q 6 O O Q 0 Q 1

Патч-панель 19", 24 порта, кат. 5е

Патч-панель 19", 24 порта, кат. 5е 
Коммутатор Baseline Hus Switch 2952-SFP Plus
(48UTP10/  1 0 0 /1000Mbps + 4SFP)

Патч-панель 19", 24 порта, кат. 5e

Патч-панель 19", 24 порта, кат. 5е 
Коммутатор Baseline Plus Switch 2952-SFP Plus 
(48UTP10 /  100 /  1000Mbps + 4SPP)

Патч-панель 19", 24 порта, кат. 5e

Патч-панель 19", 24 порта, кат. 5е 
Коммутатор Baseline Plus Switch 2952-SFP Plus 
(48UTP10 / 100 /  1000Mbps + 4SFP)

Патч-панель 19", 24 порта, кат. 5e

Патч-панель 19", 24 порта, кат. 5е 
Коммутатор Baseline Plus Switch 2952-SFP Plus 
(48UTP10 /  100/1000Mbps + 4SFP)

Источник бесперебойного питания 1kVA

800

Соединит ельны е кабели и кабели пит ания вест и по перф орированны м 19' 
направляю щ им. Крепит ь пласт иковы ми хомут ами.

009.СКС-2013-Т2
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Грошев
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Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Иванова
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архитектуры и градостроительства 

Администрации города Иванова, находящемся 
по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6, 6 этаж
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Схема 
компоновки шкафа
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КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, находящемся по адресу: г. Иваново, пл

Революции, д. 6, 5 этаж

Марки ров 
ка

Откуда идет Куда поступает

Тип, марка Длина(м) Примечание
Помещен

ие

Устройст
во(порт
розетки)

Помещен
ие

Устройство
(порт

панели)
1.К1.1 ? 608 1.К.1 ' 608 РР 1-01-01 UTP 4x2 cat.5e 13 Кабинет
1.К1.2 608 1.К.2 ' 608 РР 1-01-02 UTP 4x2 cat.5e 13 Кабинет
1.К1.3 ? 608 1.К.З " 608 РР 1-01-03 UTP 4x2 cat.5e 13 Кабинет
1.К1.4 608 1.К.4 ' 608 РР 1-01-04 UTP 4x2 cat.5e 13 Кабинет
1.К1.5 ? 610 1.К.5 '  608 РР 1-01-05 UTP 4x2 cat.5e 23 Кабинет
1.К1.6 610 1.К.6 '  608 РР 1-01-06 UTP 4x2 cat.5e 23 Кабинет
1.К1.7 '  610 1.К.7 г 608 РР 1-01-07 UTP 4x2 cat.5e 23 Кабинет
1.К1.8 я— 610 1.К.8 '  608 РР 1-01-08 UTP 4x2 cat.5e 23 Кабинет
1.К1.9 ? 610 1 X 9 " 608 РР 1-01-09 UTP 4x2 cat.Se 29 Кабинет
1.К1.10 ?— 610 1.К.10 '  608 РР 1-01-10 UTP 4x2 cat.Se 29 Кабинет
1.К1.11 * 610 1.К.11 '  608 РР 1-01-11 UTP 4x2 cat.Se 29 Кабинет
1.К1.12 610 1.К.12 г 608 РР 1-01-12 UTP 4x2 cat.5e 29 Кабинет
1.К1.13 У 611 1.К.13 608 РР 1-01-13 UTP 4x2 cat.5e 29 Кабинет
1.К1.14 611 1.К.14 ? 608 РР 1-01-14 UTP 4x2 cat.Se 29 Кабинет
1.К1.15 611 1.К.15 * 608 РР 1-01-15 UTP 4x2 cat.Se 29 Кабинет
1.К1.16 611 1 X 16 W 608 РР 1-01-16 UTP 4x2 cat.5e 29 Кабинет
1.К1.17 7  ’ 611 1.К.17 у 608 РР 1-01-17 UTP 4x2 cat.Se 36 Кабинет
1.К1.18 5-- 611 1.К.18 Тш" 608 РР 1-01-18 UTP 4x2 cat.5e 36 Кабинет
1.К1.19

?--
611 1.К.19 Т'' 608 РР 1-01-19 UTP 4x2 cat.5e 36 Кабинет

1.К1.20 7"' 611 1 X 2 0 608 РР 1-01-20 UTP 4x2 cat.Se 36 Кабинет
1.К1.21 Р' 611 1.К.21 608 РР 1-01-21 UTP 4x2 cat.Se 39 Кабинет
1.К1.22 ?— 611 1.К.22 г 608 РР 1-01-22 UTP 4x2 cat.Se 39 Кабинет
1.К1.23 г 611 1.К.23 ¥ 608 РР 1-01-23 UTP 4x2 cat.Se 39 Кабинет
1.К1.24 * 611 1.К.24 * 608 РР 1-01-24 UTP 4x2 cat.5e 39 Кабинет
1.К2.1 7 611 1.К2.1 608 РР 1-02-01 UTP 4x2 cat.Se 33 Кабинет
1.К2.2 Т 611 1.К2.2 f— 608 РР 1-02-02 UTP 4x2 cat.Se 33 Кабинет
1.К2.3 7 611 1.К2.3 608 РР 1-02-03 UTP 4x2 cat.Se 33 Кабинет
1.К2.4 * 611 1.К2.4 608 РР 1-02-04 UTP 4x2 cat.Se 33 Кабинет
1.К2.5 Г““ 611 1.К2.5 тяяя 608 РР 1-02-05 UTP 4x2 cat.Se 28 Кабинет
1.К2.6 7 611 1.К2.6 Т " 608 РР 1-02-06 UTP 4x2 cat.5e 28 Кабинет
1.К2.7 ? 611 1.К2.7 & 608 РР 1-02-07 UTP 4x2 cat.Se 28 Кабинет
1.К2.8 Р— 611 1.К2.8 608 РР 1-02-08 UTP 4x2 cat.Se 28 Кабинет
А 1 ГО П 1 * о  ■* и U 1 1 и i/o л V 608 П  П  И П П  Г\Г \

Г  Г  I U ГР 4x2 cat.Se 28 r^-r-iv c iv ^y in c ; i

1.К2.10 * 611 1.К2.10
V—

608 РР 1-02-10 UTP 4x2 cat.Se 28 Кабинет
1.К2.11 611 1.К2.11 W" 608 РР 1-02-11 UTP 4x2 cat.5e 28 Кабинет
1.К2.12

5Г-
611 1.К2.12 s 608 РР 1-02-12 UTP 4x2 cat.5e 28 Кабинет

1.К2.13 614 1.К2.13 7 608 РР 1-02-13 UTP 4x2 cat.Se 37 Кабинет
1.К2.14 614 1.К2.14 V 608 РР 1-02-14 UTP 4x2 cat.Se 37 Кабинет
1.К2.15 614 1.К2.15 Т~ 608 РР 1-02-15 UTP 4x2 cat.Se 37 Кабинет
1.К2.16 614 1.К2.16 5* 608 РР 1-02-16 UTP 4x2 cat.5e 37 Кабинет
1.К2.17 617 1.К2.17 608 РР 1-02-17 UTP 4x2 cat.5e 40 Кабинет
1.К2.18 617 1.К2.18 г 608 РР 1-02-18 UTP 4x2 cat.Se 40 Кабинет
1.К2.19 617 1.К2.19 608 РР 1-02-19 UTP 4x2 cat.Se 40 Кабинет
1.К2.20 617 1.К2.20 Т 608 РР 1-02-20 UTP 4x2 cat.Se 40 Кабинет
1.К2.21 616 1.К2.21 т~ 608 РР 1-02-21 UTP 4x2 cat.5e 46 Кабинет
1.К2.22 616 1.К2.22 Г~ 608 РР 1-02-22 UTP 4x2 cat.Se 46 Кабинет
1.К2.23 616 1.К2.23 608 РР 1-02-23 UTP 4x2 cat.Se 46 Кабинет
1.К2.24 616 1.К2.24 * 608 РР 1-02-24 UTP 4x2 cat.Se 46 Кабинет

009.СКС-2013-Т2

Изм. Кол.уч. Лист №Док Подпись £
Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Иванова

ГИП Гоошев

Разраб. Трубима
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КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, находящемся по адресу: s. Иваново, пл.

Маркиров
ка

Откуда идет Куда поступает

Тип, марка Длина(м) Примечание
Помещен

ие

Устройст
во(порт
розетки)

Помещен
ие

Устройство
(порт

панели)
1.К3.1 616 1.К3.1 608 РР 1-03-01 UTP 4x2 cat.5e 49 Кабинет
1.К3.2 616 1.К3.2 608 РР 1-03-02 UTP 4x2 cat.5e 49 Кабинет
1.КЗ.З 616 1.КЗ.З 608 РР 1-03-03 UTP 4x2 cat.5e 49 Кабинет
1.К3.4 616 1 .КЗ.4 608 РР 1-03-04 UTP 4x2 cat.5e 49 Кабинет
1.К3.5 618 1.К3.5 608 РР 1-03-05 UTP 4x2 cat.5e 55 Кабинет
1.К3.6 618 1.К3.6 608 РР 1-03-06 UTP 4x2 cat.5e 55 Кабинет
1 .КЗ.7 618 1.К3.7 608 РР 1-03-07 UTP 4x2 cat.5e 55 Кабинет
1.К3.8 618 1.К3.8 608 РР 1-03-08 UTP 4x2 cat.5e 55 Кабинет
1.К3.9 619 1.К3.9 608 РР 1-03-09 UTP 4x2 cat.5e 49 Кабинет
1.К3.10 619 1.К3.10 608 РР 1-03-10 UTP 4x2 cat.5e 49 Кабинет
1.К3.11 619 1.К3.11 608 РР 1-03-11 UTP 4x2 cat.5e 49 Кабинет
1.К3.12 619 1.К3.12 608 РР 1-03-12 UTP 4x2 cat.5e 49 Кабинет
1.К3.13 619 1.К3.13 608 РР 1-03-13 UTP 4x2 cat5e 52 Кабинет
1.К3.14 619 1 .КЗ. 14 608 РР 1-03-14 UTP 4x2 cat.5e 52 Кабинет
1.К3.15 619 1.К3.15 608 РР 1-03-15 UTP 4x2 cat.5e 52 Кабинет
1.К3.16 619 1.К3.16 608 РР 1-03-16 UTP 4x2 cat.5e 52 Кабинет
1.К3.17 619 1.К3.17 608 РР 1-03-17 UTP 4x2 cat.5e 54 Кабинет
1.К3.18 619 1.К3.18 608 РР 1-03-18 UTP 4x2 cat.5e 54 Кабинет
1.К3.19 619 1.К3.19 608 РР 1-03-19 UTP 4x2 cat.5e 54 Кабинет
1.К3.20 619 1.К3.20 608 РР 1-03-20 UTP 4x2 cat.5e 54 Кабинет
1.К3.21 619 1.К3.21 608 РР 1-03-21 UTP 4x2 cat.5e 57 Кабинет
1.К3.22 619 1 .КЗ.22 608 РР 1-03-22 UTP 4x2 cat.5e 57 Кабинет
1.К3.23 619 1.К3.23 608 РР 1-03-23 UTP 4x2 cat.5e 57 Кабинет
1.К3.24 619 1.К3.24 608 РР 1-03-24 UTP 4x2 cat5e 57 Кабинет
1.К4.1 619 1.К4.1 608 РР 1-04-01 UTP 4x2 cat.5e 56 Кабинет
1.К4.2 619 1.К4.2 608 РР 1-04-02 UTP 4x2 cat.5e 56 Кабинет
1.К4.3 619 1.К4.3 608 РР 1-04-03 UTP 4x2 cat.5e 56 Кабинет
1.К4.4 619 1.К4.4 608 рр 1-04-04 UTP 4x2 cat.5e 56 Кабинет
1.К4.5 620 1.К4.5 608 РР 1-04-05 UTP 4x2 cat.5e 54 Кабинет
1.К4.6 620 1.К4.6 608 РР 1-04-06 UTP 4x2 cat.5e 54 Кабинет
1.К4.7 620 1.К4.7 608 РР 1-04-07 UTP 4x2 cat.5e 54 Кабинет
1.К4.8 620 1.К4.8 608 РР 1-04-08 UTP 4x2 cat.5e 54 Кабинет
1.К4.9 620 1.К4.9 608 РР 1-04-09 UTP 4x2 cat.5e 56 Кабинет
1.К4.10 620 1.К4.10 608 РР 1-04-10 UTP 4x2 cat.5e 56 Кабинет
1.К4.11 620 1.К4.11 608 РР 1-04-11 UTP 4x2 cat.5e 56 Кабинет
1.К4.12 620 1.К4.12 608 РР 1-04-12 UTP 4x2 cat.5e 56 Кабинет
1.К4.13 620 1.К4.13 608 РР 1-04-13 UTP 4x2 cat.5e 58 Кабинет
1.К4.14 620 1.К4.14 608 рр 1-04-14 UTP 4x2 cat.5e 58 Кабинет
1.К4.15 620 1.К4.15 608 РР 1-04-15 UTP 4x2 cat.5e 58 Кабинет
1.К4.16 620 1.К4.16 608 РР 1-04-16 UTP 4x2 cat.5e 58 Кабинет
1.К4.17 620 1.К4.17 608 РР 1-04-17 UTP 4x2 cat.5e 61 Кабинет
1.К4.18 620 1.К4.18 608 РР 1-04-18 UTP 4x2 cat.5e 61 Кабинет
1.К4.19 620 1.К4.19 608 РР 1-04-19 UTP 4x2 cat.5e 61 Кабинет
1.К4.20 620 1.К4.20 608 РР 1-04-20 UTP 4x2 cat.5e 61 Кабинет
1.К4.21 621 1.К4.21 608 РР 1-04-21 UTP 4x2 cat.5e 61 Кабинет
1.К4.22 621 1.К4.22 608 РР 1-04-22 UTP 4x2 cat.5e 61 Кабинет
1.К4.23 621 1.К4.23 608 РР 1-04-23 UTP 4x2 cat.5e 61 Кабинет
1.К4.24 621 1.К4.24 608 РР 1-04-24 UTP 4x2 cat.5e 61 Кабинет
1.К5.1 622 1.К5.1 608 РР 1-05-01 UTP 4x2 cat.5e 62 Кабинет
1.К5.2 622 1.К5.2 608 РР 1-05-02 UTP 4x2 cat.5e 62 Кабинет
1.К5.3 622 1.К5.3 608 РР 1-05-03 UTP 4x2 cat.5e 62 Кабинет
1.К5.4 622 1.К5.4 608 РР 1-05-04 UTP 4x2 cat.5e 62 Кабинет
1.К5.5 622 1.К5.5 608 РР 1-05-05 UTP 4x2 cat.5e 64 Кабинет

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

009. СКС-2013-Т2
Кабельный журнал

Лист



КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, находящемся по адресу: г. Иваново, пл.

Революции, д. 6, 6 этаж

Маркиров
ка

Откуда идет Куда поступает

Тип, марка Длина(м) Примечание
Помещен

ие

Устройст
во(порт
розетки)

Помещен
ие

Устройство
(порт

панели)
1.К5.6 622 1.К5.6 608 РР 1-05-06 UTP 4x2 cat.5e 64 Кабинет
1.К5.7 622 1.К5.7 608 РР 1-05-07 UTP 4x2 cat.5e 64 Кабинет
1.К5.8 622 1.К5.8 608 РР 1-05-08 UTP 4x2 cat.5e 64 Кабинет
1.К5.9 622 1.К5.9 608 РР 1-05-09 UTP 4x2 cat.5e 67 Кабинет

1.К5.10 622 1.К5.10 608 РР 1-05-10 UTP 4x2 cat.5e 67 Кабинет
1.К5.11 622 1.К5.11 608 РР 1-05-11 UTP 4x2 cat.5e 67 Кабинет
1.К5.12 622 1.К5.12 608 РР 1-05-12 UTP 4x2 cat.5e 67 Кабинет
1.К5.13 622 1.К5.13 608 РР 1-05-13 UTP 4x2 cat.5e 65 Кабинет
1.К5.14 622 1.К5.14 608 РР 1-05-14 UTP 4x2 cat.5e 65 Кабинет
1.К5.15 622 1.К5.15 608 РР 1-05-15 UTP 4x2 cat.5e 65 Кабинет
1.К5.16 622 1.К5.16 608 РР 1-05-16 UTP 4x2 cat.5e 65 Кабинет
1.К5.17 623 1.К5.17 608 РР 1-05-17 UTP 4x2 cat.5e 67 Кабинет
1.К5.18 623 1.К5.18 608 РР 1-05-18 UTP 4x2 cat.5e 67 Кабинет
1.К5.19 623 1.К5.19 608 РР 1-05-19 UTP 4x2 cat.5e 67 Кабинет
1.К5.20 623 1.К5.20 608 РР 1-05-20 UTP 4x2 cat.5e 67 Кабинет
1.К5.21 623 1.К5.21 608 РР 1-05-21 UTP 4x2 cat.5e 70 Кабинет
1.К5.22 623 1.К5.22 608 РР 1-05-22 UTP 4x2 cat.5e 70 Кабинет
1.К5.23 623 1.К5.23 608 РР 1-05-23 UTP 4x2 cat.5e 70 Кабинет
1.К5.24 623 1.К5.24 608 РР 1-05-24 UTP 4x2 cat.5e 70 Кабинет
1.К6.1 623 1.К6.1 608 РР 1-06-01 UTP 4x2 cat.Se 68 Кабинет
1 .Кб.2 623 1.К6.2 608 РР 1 -06-02 UTP 4x2 cat.5e 68 Кабинет
1.К6.3 623 1.К6.3 608 РР 1-06-03 UTP 4x2 cat.5e 68 Кабинет
1 .Кб.4 623 1.К6.4 608 РР 1-06-04 UTP 4x2 cat.5e 68 Кабинет
1.К6.5 623 1.К6.5 608 РР 1-06-05 UTP 4x2 cat.5e 66 Кабинет
1.К6.6 623 1.К6.6 608 РР 1-06-06 UTP 4x2 cat.5e 66 Кабинет
1.К6.7 623 1.К6.7 608 РР 1-06-07 UTP 4x2 cat.5e 66 Кабинет
1.К6.8 623 1.К6.8 608 РР 1-06-08 UTP 4x2 cat.5e 66 Кабинет
1.К6.9 624 1.К6.9 608 РР 1-06-09 UTP 4x2 cat.5e 71 Кабинет
1.К6.10 624 1.К6.10 608 РР 1-06-10 UTP 4x2 cat.5e 71 Кабинет
1.К6.11 624 1.К6.11 608 РР 1-06-11 UTP 4x2 cat.5e 71 Кабинет
1 .Кб. 12 624 1.К6.12 608 РР 1-06-12 UTP 4x2 cat.5e 71 Кабинет
1.К6.13 624 1.К6.13 608 РР 1-06-13 UTP 4x2 cat.Se 77 Кабинет
1 .Кб. 14 624 1.К6.14 608 РР 1-06-14 UTP 4x2 cat.5e 77 Кабинет
1 .Кб. 15 624 1.К6.15 608 РР 1-06-15 UTP 4x2 cat.5e 77 Кабинет
1.К6.16 624 1.К6.16 608 РР 1-06-16 UTP 4x2 cat.5e 77 Кабинет
1.К6.17 624 1.К6.17 608 РР 1-06-17 UTP 4x2 cat.5e 80 Кабинет
1.К6.18 624 1.К6.18 608 РР 1-06-18 UTP 4x2 cat.5e 80 Кабинет
1 .Кб. 19 624 1.К6.19 608 РР 1-06-19 UTP 4x2 cat.5e 80 Кабинет
1.К6.20 624 1.К6.20 608 РР 1-06-20 UTP 4x2 cat.5e 80 Кабинет
1.К6.21 625 1.К6.21 608 РР 1-06-21 UTP 4x2 cat.5e 71 Кабинет
1.К6.22 625 1.К6.22 608 РР 1-06-22 UTP 4x2 cat.5e 71 Кабинет
1.К6.23 625 1.К6.23 608 РР 1-06-23 UTP 4x2 cat.5e 71 Кабинет
1.К6.24 625 1 .Кб. 24 608 РР 1-06-24 UTP 4x2 cat.Se 71 Кабинет
1.К7.1 ? 601 1.К7.1 608 РР 1-07-01 UTP 4x2 cat.5e 33 Кабинет
1.К7.2 '  601 1.К7.2 608 РР 1-07-02 UTP 4x2 cai.5e 33 Кабинет
1.К7.3 * 601 1.К7.3 608 РР 1-07-03 UTP 4x2 cat.5e 33 Кабинет
1.К7.4 г 601 1.К7.4 608 РР 1-07-04 UTP 4x2 cat.Se 33 Кабинет
1.К7.5 " 601 1.К7.5 608 РР 1-07-05 UTP 4x2 cat.Se 30 Кабинет
1.К7.6 '  601 1.К7.6 608 РР 1-07-06 UTP 4x2 cat.5e 30 Кабинет
1.К7.7

оCD 1.К7.7 608 РР 1-07-07 UTP 4x2 cat.5e 30 Кабинет
1.К7.8 г 601 1.К7.8 608 РР 1-07-08 UTP 4x2 cat.Se 30 Кабинет
1.К7.9 г 601 1.К7.9 608 РР 1-07-09 UTP 4x2 cat.5e 28 Кабинет
1.К7.10 ' 601 1.К7.10 608 РР 1-07-10 UTP 4x2 cat.5e 28 Кабинет

Изм. I Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Революции, д. 6, 6 этаж

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, находящемся по адресу: г. Иваново, пл.

Маркиров
ка

Откуда идет Куда поступает

Тип, марка Длина(м) Примечание
Помещен

ие

Устройство
(порт

розетки)
Помещен

ие
Устройство(порт

панели)
1.К7.11 601 1.К7.11 608 РР 1-07-11 UTP 4x2 cat.Se 28 Кабинет
1.К7.12 601 1.К7.12 608 РР 1-07-12 UTP 4x2 cat.Se 28 Кабинет
1.К7.13 601 1.К7.13 608 РР 1-07-13 UTP 4x2 cat.5e 25 Кабинет
1.К7.14 601 1.К7.14 608 РР 1-07-14 UTP 4x2 cat.5e 25 Кабинет
1.К7.15 601 1.К7.15 608 РР 1-07-15 UTP 4x2 cat.5e 25 Кабинет
1.К7.16 601 1.К7.16 608 РР 1-07-16 UTP 4x2 cat.Se 25 Кабинет
1.К7.17 606 1.К7.17 608 РР 1-07-17 UTP 4x2 cat.5e 18 Кабинет
1.К7.18 606 1.К7.18 608 РР 1-07-18 UTP 4x2 cat.Se 18 Кабинет
1.К7.19 606 1.К7.19 608 РР 1-07-19 UTP 4x2 cat.5e 18 Кабинет
1.К7.20 606 1.К7.20 608 РР 1-07-20 UTP 4x2 cat.5e 18 Кабинет
1.К7.21 606 1.К7.21 608 РР 1-07-21 UTP 4x2 cat.5e 21 Кабинет
1.К7.22 606 1.К7.22 608 РР 1-07-22 UTP 4x2 cat.Se 21 Кабинет
1.К7.23 606 1.К7.23 608 РР 1-07-23 UTP 4x2 cat.5e 21 Кабинет
1.К7.24 606 1.К7.24 608 РР 1-07-24 UTP 4x2 cat.5e 21 Кабинет
1.К8.1 606 1.К8.1 608 РР 1-08-01 UTP 4x2 cat.Se 18 Кабинет
1.К8.2 606 1.К8.2 608 РР 1-08-02 UTP 4x2 cat.Se 18 Кабинет
1.К8.3 606 1.К8.3 608 РР 1-08-03 UTP 4x2 cat.5e 18 Кабинет
1.К8.4 606 1.К8.4 608 РР 1-08-04 UTP 4x2 cat.Se 18 Кабинет
1.К8.5 606 1.К8.5 608 РР 1-08-05 UTP 4x2 cat.5e 15 Кабинет
1.К8.6 606 1.К8.6 608 РР 1-08-06 UTP 4x2 cat.5e 15 Кабинет
1.К8.7 606 1.К8.7 608 РР 1-08-07 UTP 4x2 cat.Se 15 Кабинет
1.К8.8 606 1.К8.8 608 РР 1-08-08 UTP 4x2 cat.Se 15 Кабинет

009.СКС-2013-Т2 Лист

11
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Кабельный журнал



Инв.№___________
Кол. экз.

Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации

города Иванова

Рабочая документация
Сеть передачи данных в управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации города 

Иванова, находящемся по адресу: г. Иваново, пл.
Революции, д. 6, 6 этаж

ТОМ 3

Спецификация

009.CKC-2013-T3

Иваново, 2013



Ин
в.

 № 
по

дп
. 

I 
По

дп
. 

и 
да

та
 

I 
Вз

ам
. 

ин
в.

№

Основные исполнители

Составил: Инженер Трубина Е

Проверил Главный Инженер Гоошев И



Ин
в.

 № 
по

дп
. 

I 
По

дп
. 

и 
да

та
 

I 
Вз

ам
. 

ин
в.

№

Состав рабочей документации

N Обозначение Наименование Примеча
ние

1 Том 1 Общая пояснит ельная записка

2 Том 2 Рабочие черт ежи

3 Том 3 Специф мкация

Опись материалов Том 1

N Наименование Номер
страницы

1 Тит ульный лист 1

2 Основные исполнит ели 2

3 Состав рабочей документ ации 3

4 Специф икация 4

I 009.CKC-2013-T3
Пояснительная записка

|
Изм Лист I ШДж Подпись Дата

ГИП Гоошев у
Сост ав рабочей документ ации

Стадия Лист Листов

РД 3 5

Разраб. Трубима
ООО

«Стройкомтекс»У/
Утвердил Грошев р





Ин
в.

 № 
по

дл
. 

По
дл

, 
и 

да
та

 
Вз

ан
. 

ин
в.

 №


